



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA	DATA	06/06/2024	BDI	19,50%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
LOCAL:	PRAÇA DA BIBLIS ENTRE AS RUAS ALICE PEREIRA CRUZ PASTOR MANOEL LEMES GOMES PEREIRA E AV. LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO - JARDIM PAULISTA - MONTE MOR - SP	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	115,54	71,46
PROPRIETÁRIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	SIURB	2024/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	9872%
		SP	2024/01	71% -	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		QUADRA					R\$ 250.501,41
1.1	13.02.031	Qe-32 quadra de esportes/piso de concreto armado/fundacao direta	SP Educação	M2	701,00	R\$ 130,88	'R\$ '91.746,88
1.2	13.02.033	Qe-33 espaco multiesportivo/piso de concreto armado/fundacao direta	SP Educação	M2	160,00	R\$ 133,13	'R\$ '21.300,80
1.3	16.04.001	Qe-02 poste para rede de voleibol	SP Educação	PR	1,00	R\$ 1.845,86	'R\$ '1.845,86
1.4	16.04.002	Qe-03 trave de futebol de salao (fundacao direta)	SP Educação	UN	2,00	R\$ 1.691,14	'R\$ '3.382,28
1.5	16.04.025	Qe-37 tabela de basquete inclusive galvanização a fogo e pintura esmalte fundacao broca ø 25 cm	SP Educação	UN	2,00	R\$ 6.341,22	'R\$ '12.682,44
1.6	16.04.019	Fq-01 fechamento para quadra de esportes - fundo - broca	SP Educação	M	86,10	R\$ 1.151,54	'R\$ '99.147,59
1.7	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	218,00	R\$ 86,21	'R\$ '18.793,78
1.8	16.01.064	Pt-29 portao de tela para quadra	SP Educação	M2	1,68	R\$ 953,44	'R\$ '1.601,78

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO
Data: 25/06/2024 14:28:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 48.847,78
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 250.501,41
VALOR TOTAL:	R\$ 299.349,19

Gabriel Ribeiro Nascimento
Engenheiro Civil – CREA 506931967

Maurício Guimarães Assinado de forma digital por
Maurício Guimarães
Dados: 2024.06.25 15:19:59 -03'00'

Eng.º Maurício Guimarães
Secretário Municipal de Planejamento e Obras
CREA: 507.010.968-1