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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUINHO
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— AREA DO PARQUINHO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUINHO
2 GANGORRAS RUSTICAS

1 BALANCO DE MADEIRA 2 LUGARES
1 CARROSSEL 10 LUGARES
1 ESCORREGADOR

—> AREA DO PASSEIO EM CONCRETO
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- CONCRETAGEM DE PASSEIO EXTERNO
- FORMAS PARA CONCRETAGEM
DEMOLICAO POR RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

— AREA DO PARQUE
REINSTALACAO DE GUIAS RETIRADAS PELA PREFEITURA

FORMAS EM MADEIRA PARA REINSTALAGAO DE GUIAS
DIMINUIGAO DE PASSAGEM DE PEDESTRES PARA 1,50 m DE LARGURA

PROJETO:

PLANTA HUMANIZADA
PROP.PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR - SP
ADM.: EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - 2021/2024

DESENHO: ENG. CIVIL BRUNO CAVALCANTE

CONTATO: (61) 98451-6235
E-MAIL: ENG.BRUNOCAVALCANTE@HOTMAIL.COM

DATA: FEVEREIRO /2022
REVISAO:

MODIFICACOES:
ART: XXXXXXXXXXXX
N.° PM:
DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE:

A APROVACAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
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RESPONSAVEL TECNICO
ENG.° GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO ESCALA: FOLHA: 3/4
) o CREA : 5069319670 INDICADAS
Maurl’cio Assinado de forma digital por
Mauricio Guimaraes | CONTEM:P-ANTA HUMANIZADA DA PRACA. |
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cuimerags o APROVACOES

Eng.° Mauricio Guimaraes
Secretario Municipal de Planejamento e Obras

CREA: 507.010.968-1
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